

SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR (SPS) - SERVIS NON-OA
SPECIAL TERMS AND CONDITIONS (STC)

Perjanjian Nomor 2547/SPS/SCM/PP/EPC/725001/XI/2025

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di **Jakarta** pada hari **Rabu** tanggal **Dua Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-11-2025)** oleh dan antara:

nama : Niekke Kusuma Wardani
jabatan : SVP, HEAD OF OPERATION CONTROL & SUPPLY CHAIN CONTROL DIV.

nama : Bakhtiyar Efendi
jabatan : SVP, HEAD OF EPC OPERATION DIVISION

nama : Randy Mario Sihombing
jabatan : PROJECT MANAGER

alamat : Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia

nomor telepon : (021) 840 3883

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut sah mewakili untuk dan atas nama **PT PP (Persero) Tbk.** sebagai Pemberi Kerja, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

nama : Hana Gus Dwi Wijaya
jabatan : Direktur Utama

berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT SEMANGAT WAJA TAMA Nomor 763 tanggal 10-11-2019 yang dibuat di hadapan Widyarini Suryandari, S.H., M.Kn, Notaris di BOGOR dengan perubahan terakhir Nomor 02 tanggal 01-10-2024 yang dibuat di hadapan Widyarini Suryandari, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor

alamat : GEDUNG M GOLD TOWER LANTAI 20 UNIT G JL KH NOER ALI, PEKAYONJAYA, Bekasi, Jawa Barat, 17148, Indonesia
nomor telepon : 622128087297

yang dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut sah mewakili untuk dan atas nama **PT SEMANGAT WAJA TAMA** sebagai penerima kerja (Vendor), yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Surat Perjanjian ini disebut **"PARA PIHAK"** dan secara masing-masing disebut **"PIHAK"**.

Dengan menimbang:

- berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No: 3291/SKT/SCM/PP/X/2025 tanggal 27-10-2025
- berdasarkan Surat Penawaran Harga Nomor 0001/SWT/SPH-PP/X/2025 tanggal 27-10-2025
- berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 11984/BA NEGO SERVICE/PT SEMANGAT WAJA TAMA/725001/EPC/X/2025 tanggal 31-10-2025
- berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara ("SPMKS") No. 3614/SPMKS/PP/EPC/725001/XI/2025 tanggal 09-11-2025

PARA PIHAK dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian untuk pelaksanaan **PEKERJAAN OPEN CUT & AUGER BORING PAKET 1** pada proyek **Penyediaan Jasa PIPANISASI BBM Cikampek - Plumpang**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Nilai Perjanjian yang Disetujui a. Nilai Perjanjian yang disetujui yakni sebesar Rp 32.748.179.040 (terbilang: Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah).
b. Nilai sebagaimana dimaksud pada paragraf (a) di atas:



MGR-PC EPC



GM-OPS



MGR-PROC OPS EPC



SM-SCC



- i. bersifat Unit Price; dan
 - ii. sudah termasuk PPN, PPh (jika ada), keuntungan, keseluruhan biaya koordinasi dan *Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE)* di lapangan, serta biaya pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku.
 - c. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa harga yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** akan berlaku selama Periode Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 [*Periode Pelaksanaan Pekerjaan*] STC ini.
2. Periode Pelaksanaan Pekerjaan Periode pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak tanggal 12 November 2025 sampai tanggal 31 Oktober 2026.
3. Masa Perbaikan Cacat Mutu a. Masa Perbaikan Cacat Mutu berlaku selama dua belas (12) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan BAST I sebagaimana diatur dalam GTC Pasal 13 [*Penerimaan Sementara*].
 b. **PIHAK KEDUA** menjamin harga yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** jika seluruh Pekerjaan atas Perjanjian ini telah selesai dilaksanakan (progress 100%)
4. Lingkup Pekerjaan Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian ini terdiri dari:
- a. PEKERJAAN OPEN CUT & AUGER BORING PAKET 1 sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan HSE, Quality, Teknis dan lain lain yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pengadaan, pengiriman dan pemasangan Pekerjaan sesuai dengan *Work Order (WO)* dan *Bill of Quantity* yang tercantum pada ayat 8.a. Perjanjian ini;
 - c. pembuatan *shop drawing* dan *as build drawing*, *master schedule*, *schedule man power*, *schedule alat*, *S Curve* dan metode pelaksanaan yang dilampirkan menjadi satu kesatuan kontrak dan dipresentasikan pada saat Kick Off Meeting (KOM);
 - d. pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi personel, bahan-bahan, peralatan, dan alat-alat sesuai *manpower* dan *equipment schedule* yang disetujui **PIHAK PERTAMA**;
 - e. penyampaian informasi tertulis jika akan memobilisasi dan demobilisasi peralatan dan alat-alat; mobilisasi dan demobilisasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - f. pekerjaan persiapan yaitu kantor sementara dan bedeng pekerja serta penyediaan lahan kerja penyiapan akses/jalan menuju area konstruksi dan Lay down (jika diperlukan) untuk pelaksanaan Pekerjaan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pekerjaan dan
 - g. penyediaan tim pemeliharaan sebanyak dua (2) orang untuk pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** di Masa Perbaikan Cacat Mutu;
 - h. pelaksanaan Pekerjaan dalam dua (2) *shift* (jika diperlukan) untuk pemenuhan *schedule* yang didukung dengan terbukanya lahan/area dan adanya Pekerjaan yang tersedia; dan
 - i. pengtesan mutu Pekerjaan yang mencakup semua prosedur tes, pelaksanaan tes, dan laporan hasil pengtesan sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku dan ketentuan yang disyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan Pemilik Proyek.
 - j. Harga mengikat sampai proyek selesai
 - k. Biaya yang timbul selama standby atau kondisi tidak beroperasi karena alasan apapun termasuk namun tidak terbatas pada kondisi cuaca, keamanan dan isu sosial adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
 - l. Biaya koordinasi lingkungan dan sosial menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
 - m. Keamanan alat menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
 - n. Pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah kembali yang menjadi lingkup kerja **PIHAK KEDUA**
 - o. Penyampaian informasi tertulis jika akan ada memobilisasi dan demobilisasi peralatan
 - p. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan (*Intelligent pig*)
 - q. **PIHAK KEDUA** harus memenuhi produktivitas pekerjaan sesuai dengan yang disetujui dengan **PIHAK PERTAMA**
 - r. *Recovery Plan* apabila terjadi keterlambatan pekerjaan dari rencana (*Baseline*) yang sudah di setujui **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
 - s. **PIHAK KEDUA** menyediakan *area laydown* untuk pekerjaan ini.
 - t. Penyelesaian pekerjaan *re-instatement* **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah pekerjaan selesai
 - u. **PIHAK KEDUA** wajib untuk melakukan koordinasi untuk identifikasi dan penyelesaian pekerjaan *re-instatement*
 - v. **PIHAK KEDUA** wajib dan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan secara menyeluruh sesuai dengan alur dan rencana pekerjaan
 - w. **PIHAK PERTAMA** dapat mengurangi volume pekerjaan jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi target yang di sampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan terdapat indikasi keterlambatan pekerjaan
 - x. **PIHAK PERTAMA** dapat merubah volume pekerjaan **PIHAK KEDUA** berdasarkan evaluasi kinerja dan waktu penambahan volume bisa diberikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme Change Order yang disepakati.
 - y. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap *housekeeping* dan bekerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan limbah
 - z. Apabila **PIHAK KEDUA** dinilai tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan dapat mengalihkan sisa pekerjaan tersebut ke vendor yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dengan semua beban dan ganti rugi menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.

5

MGR-PC EPC

1

GM-OPS

GM

SM-PROC OPS EPC

OK

SM-SCC



DIVISI : OC & SCC
 DIVISI OPERASI : EPC (EPC)
 PROYEK : Penyediaan Jasa PIPANISASI Bbm Cikampek - Plumpang
 PROFIT CENTER : 725001
 ALAMAT : Ruko Roxy Blok A No. 2 Lippo Cikarang

- aa. Mengikuti seluruh peraturan atau regulasi dari **PEMILIK PROYEK, PIHAK PERTAMA**, dan otoritas setempat terkait HSSE (*Health, Safety, Security, and Environment*)
 - ab. Membuat, Memastikan dan memenuhi traffic management.
 - ac. Perhitungan volume pekerjaan berdasarkan meter lari jalur pipa sesuai ROW, bukan berdasarkan meter lari pipa yang terpasang
 - ad. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan informasi dan data sebagaimana diatur didalam perjanjian, jika ada, dengan ketentuan bahwa **PIHAK PERTAMA** tidak menjamin akuratnya dan/atau memadainya informasi. Informasi dan data tersebut dan risiko penggunaan informasi adalah tanggung jawab penuh **PIHAK KEDUA**.
 - ae. **PIHAK KEDUA** wajib menyiapkan segala hal yang diperlukan dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi lapangan, termasuk potensi kondisi yang tidak terduga (*unforeseen conditions*), sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan. Segala biaya yang timbul akibat kondisi lapangan, termasuk namun tidak terbatas pada potensi kondisi tidak terduga (*unforeseen conditions*), menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat diklaim atau dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**
 - af. **PIHAK KEDUA** wajib menyiapkan Planning sebelum memulai pekerjaan, mulai dari Schedule Pekerjaan, Metode kerja, Man Power Schedule, Equipment Schedule dan Langkah - Langkah strategis yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan dan dipresentasikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum memulai pekerjaan
 - ag. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keberlangsungan dan perlindungan terhadap fasilitas umum, material Pihak Pertama, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan terhadap fasilitas umum, kondisi eksisting seperti jalan, jaringan pipa (air, gas, BBM dan lain lain), maupun isu sosial di lapangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
 - ah. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh pihak (pemangku kepentingan) guna memastikan penyelesaian secara efektif dan tepat waktu apabila terdapat pekerjaan yang memiliki *interface* atau keterkaitan dengan pekerjaan lain selama masa pelaksanaan
 - ai. **PIHAK KEDUA** wajib menyusun dan mengimplementasikan Rencana QHSE (*Quality, Health, Safety, and Environment*) sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** serta Pihak Owner (**PT Pertamina Gas**), dan wajib mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA** sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai.
 - aj. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi dan menaati seluruh peraturan, pedoman, dan kebijakan QHSE yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan Pihak Owner (**PT Pertamina Gas**). Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran terhadap regulasi tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan internal dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau Pihak Owner
5. Pembayaran,
 - a. Uang Muka
Tidak ada uang muka.
 - b. Dasar Penagihan
 - i. Penerbitan *invoice* dan Faktur Pajak oleh **PIHAK KEDUA** mengacu kepada Berita Acara Lapangan (BAL) yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
 - ii. BAL sebagaimana disebutkan di poin (i) di atas diterbitkan berdasarkan kemajuan pelaksanaan Pekerjaan per periode satu (1) bulan atau sesuai periode yang disepakati **PARA PIHAK**.
 - iii. Satu (1) *invoice* dan satu (1) Faktur Pajak dapat terdiri atas beberapa BAL, selama BAL tersebut merupakan pelaksanaan Pekerjaan yang terjadi dalam satu (1) bulan kalender.
 - c. Metode Pembayaran
SKBDN Usance 180 Hari
 - i. Pembayaran uang muka (jika ada) dan retensi dilakukan dengan metode reguler, yang akan dibayar pada waktu yang ditentukan di GTC Pasal 7 [Pembayaran dan Prosedur Penagihan] paragraf (c).
 - ii. Pembayaran untuk selain pembayaran uang muka (jika ada) dan retensi dilakukan dengan SKBDN atau LC *Usance* 180 hari, dimana pembayaran akan dilakukan 180 hari setelah Bank Penerbit menerima Dokumen Akseptasi pembayaran yang telah divalidasi dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - iii. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran progres Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulan (*Monthly Progress Payment*) berdasarkan progres Pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian yang dituangkan dalam Berita Acara Lapangan (BAL) yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
 - iv. Nilai penerbitan SKBDN atau LC adalah nilai *Work Order* (WO) yang diterbitkan termasuk/tidak termasuk PPN dan dikurangi potongan uang muka, retensi dan PPh (jika ada).
 - v. Pengembalian uang muka (jika ada) dan retensi diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran progres Pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat Pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
 - vi. Pembayaran retensi 5%(lima persen) dari Nilai Perjanjian yang disetujui dilaksanakan setelah ditandatanganinya BAST - II oleh **PARA PIHAK**
 - d. Faktur Pajak
 - i. Sehubungan dengan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai pemungut PPN, **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan kode transaksi 030 dalam setiap penerbitan Faktur Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Ketentuan Hukum Yang Berlaku



MGR-PC EPC



GM-OPS



MGR-PROC OPS EPC



SM-SCC



DIVISI : OC & SCC
 DIVISI OPERASI : EPC (EPC)
 PROYEK : Penyediaan Jasa PIPANISASI Bbm Cikampek - Plumpang
 PROFIT CENTER : 725001
 ALAMAT : Ruko Roxy Blok A No. 2 Lippo Cikarang

- ii. Penyerahan Faktur Pajak kepada **PIHAK PERTAMA** wajib disertai dengan dokumen kelengkapan pembayaran sebagaimana tertera pada GTC Pasal 7 [Pembayaran dan Prosedur Penagihan] paragraf (d).
- iii. **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN kepada **PIHAK KEDUA** atas penyetoran PPN yang telah dipungut dari **PIHAK KEDUA** paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah penyetoran PPN dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- iv. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** memberikan surat konfirmasi pelaporan faktur pajak kepada **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan jawaban atas surat tersebut dalam waktu maksimal 7 hari sejak **PIHAK KEDUA** menerima surat tersebut
- v. Penyerahan Faktur Pajak yang melewati tanggal lima (5) di bulan berikutnya seperti diatur dalam GTC Pasal 7 [Pembayaran dan Prosedur Penagihan] paragraf (d) atau karena alasan lainnya sehingga Faktur Pajak belum dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk dikenakan denda Faktur Pajak.
- e. Dokumen Khusus Pembayaran L/C
 - i. Dokumen yang dimaksud di sini adalah dokumen yang digunakan untuk keperluan presentasi ke Bank untuk pembayaran dengan SKBDN atau LC sebagaimana dimaksud dalam GTC Pasal 7 [Pembayaran dan Prosedur Penagihan] paragraf (j).
 - ii. Dokumen harus menggunakan format yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - iii. Dokumen dapat dibuat dari beberapa *invoice* dan Faktur Pajak.
 - iv. Dokumen dapat dibuat dan dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** secara bertahap, dengan syarat nilai minimal untuk setiap dokumen adalah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - v. Ketentuan pada poin (iv) di atas tidak berlaku untuk sisa tagihan atas Perjanjian ini/atau total pendatanganan barang dalam satu kalender yang tidak mencapai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- f. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - i. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung sesuai dengan rumus $12\% \times 11/12 \times \text{Nilai Kontrak}$; atau
 - ii. Nilai PPN adalah $12\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$ dimana DPP dihitung dari $11/12 \times \text{Nilai Kontrak}$.
 - iii. Tarif PPN yang tertera dalam kontrak adalah 12%, adapun perhitungan nilai PPN sesuai dengan poin (i) atau (ii) diatas.
- g. Pajak Penghasilan (PPH)
 - i. Tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar satu koma tujuh puluh lima persen (1,75%) atau sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, yang akan dipotong oleh **PIHAK PERTAMA** saat melakukan pembayaran.
 - ii. **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah penyetoran PPh dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- h. Pembayaran atas transaksi dalam surat perjanjian dilakukan ke :
 PT SEMANGAT WAJA TAMA
 BANK MANDIRI Cabang Bekasi Grand Metropolitan Mall
 Nomor Rekening 1670003678900

6. Pelaksanaan Pekerjaan

- a. **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan *Work Order* (WO) kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap sebagai dasar Pelaksanaan Pekerjaan, untuk tahap Awal Pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan 3 titik area pelaksanaan pekerjaan sebagai referensi untuk evaluasi performa (Qualitas, Waktu dan HSE) **PIHAK KEDUA**
- b. WO yang berlaku adalah WO yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui system SAP.
- c. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebelum diterbitkannya WO dari **PIHAK PERTAMA** (Divisi OC & SCC) melalui alamat surat elektronik scm@ptpp.co.id atau erp@ptpp.co.id.
- d. Pihak penandatanganan WO dari **PIHAK PERTAMA** adalah *Manager Production and Cost Control Sect. (Mgr. PC) dan Manager, Head of Procurement Ops. Sub Dept. (Mgr. Proc - Ops.)*. Tanda tangan ini dituangkan dalam bentuk QR Code yang dibuat secara otomatis oleh sistem yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa penggunaan tanda tangan dalam bentuk QR Code tersebut sah dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- e. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi secara berkala setiap bulan untuk menilai performa atau kinerja **PIHAK KEDUA**. Apabila dalam hasil evaluasi tersebut **PIHAK KEDUA** dinyatakan mengalami keterlambatan atau tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak, atas pertimbangannya sendiri, untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa menghapus kewajiban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun akibat yang ditimbulkannya
- f. Selama masa pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk sewaktu-waktu memindahkan atau mengalihkan lokasi pekerjaan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan atau mengurangi pekerjaan **PIHAK KEDUA** jika dinilai tidak perform sesuai point 6.e



MGR-PC EPC



GM-OPS



MGR-PROC OPS EPC



SM-SCC



7. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

- a. **PIHAK KEDUA** harus menerbitkan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan Pasal 15 [*Jaminan*] paragraph (d) GTC berupa Bank Garansi sebesar sepuluh persen (10%) dari nilai kontrak kepada **PIHAK PERTAMA** setelah kontrak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- b. **PIHAK KEDUA** harus menjamin bahwa barang atau material yang dipasang dalam pelaksanaan pekerjaan adalah 100% (seratus persen) baru, tidak pernah digunakan, dapat dioperasikan, bersih dan bebas dari cacat apapun dan sesuai dengan spesifikasi berdasarkan perjanjian. **PIHAK KEDUA** wajib memperbaiki atau mengganti barang atau material yang rusak atau cacat atas biayanya sendiri.
- c. Peralatan dan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan harus bersertifikat dan dikalibrasi secara rutin sesuai ketentuan Hukum yang Berlaku.
- d. **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan bahwa kualitas Pekerjaan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 8 [*Uraian Nilai Perjanjian yang Disetujui*] paragraph (a) STC ini harus sesuai dengan spesifikasi yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** serta Pemilik Proyek.
- e. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan perbaikan (jika ada) dengan biayanya sendiri pada Masa Perbaikan Cacat Mutu. Jika **PIHAK KEDUA** gagal memperbaiki pekerjaan yang cacat atau rusak dalam jangka waktu wajar yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka
 - i. **PIHAK PERTAMA** berhak menugaskan atau membayarkan pihak lain untuk memperbaiki pekerjaan tersebut.
 - ii. **PIHAK KEDUA** harus menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** untuk memperbaiki pekerjaan tersebut.
 - iii. **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan GTC Pasal 34 Paragraf (h).
- f. Setelah Masa Perbaikan Cacat Mutu selesai, **PIHAK KEDUA** harus tetap bertanggung jawab terhadap setiap kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh cacat tersembunyi yang ditemukan pada Pekerjaan atau ketidaksempurnaan pada Pekerjaan. Segala biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki Pekerjaan atau mengganti barang harus ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hukum yang berlaku.
- g. Jika terdapat penambahan nilai perjanjian dan atau perpanjangan masa pelaksanaan, maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan ketentuan pada GTC Pasal (15.d.iv) dan (15.d.vi)



MGR-PC EPC



GM-OPS



MGR-PROC OPS EPC



SM-SCC



DIVISI : OC & SCC
 DIVISI OPERASI : EPC (EPC)
 PROYEK : Penyediaan Jasa PIPANISASI Bbm Cikampek - Plumpang
 PROFIT CENTER : 725001
 ALAMAT : Ruko Roxy Blok A No. 2 Lippo Cikarang

8. Uraian Nilai Perjanjian yang Disetujui
- a. Uraian (Unit Price) Nilai Perjanjian yang Disetujui adalah sebagai berikut.

No	Kuantitas/Volume	Deskripsi	Spesifikasi & Standar	Harga Satuan	Jumlah Harga
PEKERJAAN OPEN CUT DAN AUGER BORING PAKET 1					
KP 0+000 s/d 18+740 (ZONE-1)					
A. OPEN CUT					
	8.288,00 m	Open Cut Non Tol (Land Clearing, Stringing, Welding, NDT, FJC, Holiday test, Trenching, Lowering & Backfilling)	Sesuai dengan RFQ, BA Nego, Schedule, QHSE, TBE, Spesifikasi, dan Penawaran PIHAK KEDUA	1.878.000	15.564.864.000
	85,00 m	Pemasangan Pipeline Above Ground at LBCV		2.850.000	242.250.000
	300,00 m	Open Cut River Crossing (Zinker Under Ground)		2.850.000	855.000.000
	90,00 m	Push-Pull		2.150.000	193.500.000
	9.565,00 m	HDD Stringing, Welding, NDT, FJC		850.000	8.130.250.000
	193,00 m	Tie in Open Cut to HDD		2.800.000	540.400.000
	384,00 m	Tie in HDD to HDD		2.800.000	1.075.200.000
	10,00 m	Open Cut Road Crossing		2.800.000	28.000.000
B. BORING STRINGING, WELDING, NDT, FJC					
	74,00 m	Manual Boring		2.500.000	185.000.000
	85,00 m	Auger Boring with Casing		4.500.000	382.500.000
C. PIPELINE PRE- COMM					
	18.690,00 m	Pre-Comm (Cleaning, Gauging, Water Filling, Hydrostatic Test, Dewatering, Swabbing, Drying)		110.000	2.055.900.000
	1,00 Ls	KP marker, marker post, warning sign, aerial marker		250.000.000	250.000.000
D. PROJECT MANAGEMENT & OTHERS					
	1 Ls	Project Management		include	
	1 Ls	Mobilization dan Demobilization		include	
	1 Ls	Project Facilities & Utilities		include	
	1 Ls	Work Permit, Social, HSE Cost		include	
	1 Ls	Any other Certificate (if Needed)		include	
Total					29.502.864.000
PPN (12% x 11/12 x Total)					3.245.315.040
Nilai Perjanjian yang Disetujui					32.748.179.040
terbilang: Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah					



MGR-PC EPC



GM-OPS



MGR-PROC OPS EPC



SM-SCC



DIVISI : OC & SCC
DIVISI OPERASI : EPC (EPC)
PROYEK : Penyediaan Jasa PIPANISASI Bbm Cikampek - Plumpang
PROFIT CENTER : 725001
ALAMAT : Ruko Roxy Blok A No. 2 Lippo Cikarang

9. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- Nilai Minimum TKDN yang wajib dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar 84,07.% melalui penyampaian *Form Self Assesment* TKDN sebelum dilaksanakannya Pekerjaan.
 - Apabila kewajiban pemenuhan TKDN tidak tercapai, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda TKDN dengan besaran maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Kontrak. Verifikasi TKDN paling lambat akan dilaksanakan pada 01 Juli 2027.
 - PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan *monitoring* selama masa penyelesaian Pekerjaan
 - Untuk memastikan ketercapaian komitmen TKDN sesuai dengan *Form Self Assesment* TKDN, **PIHAK PERTAMA**, tanpa membebankan biaya kepada **PIHAK KEDUA**, akan melakukan verifikasi TKDN atas hasil penyelesaian pekerjaan **PIHAK KEDUA**
 - Verifikasi TKDN akan dilakukan oleh Pihak yang ditunjuk Pemilik Proyek, yang dilakukan secepat-cepatnya enam bulan sebelum berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan **PIHAK PERTAMA** kepada Pemilik Proyek

10. Pernyataan dan Jaminan **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa :

- PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang diatur dan secara sah berdiri berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah memiliki seluruh kekuatan hukum yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini dan untuk melaksanakan ketentuan, syarat dan pengaturan Perjanjian ini
- Tidak ada tindakan, tuntutan atau proses hukum yang sedang tertunda atau, atas pengetahuan **PIHAK KEDUA**, yang mengancam, melawan atau mempengaruhi **PIHAK KEDUA** di hadapan pengadilan atau badan administratif atau majelis arbitrase yang mungkin secara material dan/atau secara merugikan dapat mempengaruhi kemampuan **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan
- Penandatanganan, penyerahan, pelaksanaan perjanjian ini telah disahkan oleh seluruh tindakan korporasi yang diperlukan, dan tidak akan bertentangan dengan ketentuan, atau merupakan cidera janji, dalam setiap perjanjian lainnya.

11. Korespondensi Alamat **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut.

a. **PIHAK PERTAMA**

DIV OC & SCC PT PP (Persero) Tbk.

Untuk Penerima : Restian Dini Malini

: Randy Mario Sihombing

Alamat : Jl. Letjend. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760

Alamat Surat Elektronik : scm@ptpp.co.id ; smart-eproc@ptpp.co.id

Nomor Ponsel : 08118727788

b. **PIHAK KEDUA**

PT SEMANGAT WAJA TAMA

Untuk Penerima : Maulana Reza

: Hana Gus Dwi Wijaya

Alamat : GEDUNG M GOLD TOWER LANTAI 20 UNIT G JL KH NOER ALI, PEKAYONJAYA, Bekasi, Jawa Barat, 17148, Indonesia

Alamat Surat Elektronik : sales@ptsemangat.co.id ; maulanareza@ptsemangat.co.id

Nomor Ponsel : 089675605139

- c. Jika para pihak melakukan pergantian personil, maka **PARA PIHAK** wajib melakukan amandemen perjanjian ini.

12. Lain-Lain

- PARA PIHAK** menyatakan bahwa penandatanganan Perjanjian ini adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili, untuk dan atas nama perseroan berdasarkan anggaran dasar masing-masing.
- PARA PIHAK** menjamin bahwa dirinya adalah badan hukum yang didirikan secara sah dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan bidang usahanya.
- Denda Keterlambatan
 - PIHAK KEDUA** menjamin penyelesaian pekerjaan selesai tepat waktu sesuai dengan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, jika terjadi keterlambatan dari **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai jangka waktu penyelesaian Pekerjaan tersebut yang disebabkan karena kesengajaan dan kelalaian dari **PIHAK KEDUA** yang nyata, maka **PIHAK PERTAMA** berhak meminta pembayaran denda sebesar dua per mil (2‰) dari nilai Material yang terlambat dikirimkan, per hari keterlambatan, dengan denda maksimum keterlambatan sebesar sepuluh persen (10%) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui, denda mana merupakan hak dan upaya eksklusif **PIHAK PERTAMA** terhadap keterlambatan Pekerjaan yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Apabila ternyata **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan **PIHAK PERTAMA** telah melakukan teguran secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali mengenai hal tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak untuk memutus kontrak dan menunjuk pihak lain atas pertimbangan waktu dan kinerja untuk menyelesaikan pekerjaan, segala biaya yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** akan mendapatkan pembayaran sesuai pencapaian progress yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan Pemilik Proyek.



MGR-PC EPC



GM-OPS



MGR-PROC OPS EPC



SM-SCC



- d. Dokumen-dokumen yang membentuk Perjanjian harus dianggap saling menjelaskan satu sama lain. Jika ada konflik, ambiguitas, atau perbedaan, prioritas dokumen harus sesuai dengan urutan :
- Addendum Perjanjian ini (jika ada);
 - Special Terms and Conditions (STC) Perjanjian ini;
 - Appendix
 - General Terms and Conditions (GTC) Perjanjian ini;
 - SPMKS (jika ada)
 - RFQ dan TBE (Schedule, Spesifikasi, QHSE, AML, Spesifikasi);
 - Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
 - Surat Penawaran Harga
 - Dokumen-dokumen lain yang diterima **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan **PIHAK KEDUA**.
- e. Hal-hal yang tidak diatur dalam STC ini diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum (GTC) yang merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian ini.
- f. Dengan terbitnya Perjanjian ini, maka Perjanjian yang telah ada sebelumnya (yang tidak dapat disebutkan satu per satu) dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan dibubuhi meterai yang cukup di Jakarta pada 12 November 2025 tersebut pada awal Perjanjian ini dalam rangkap dua (2).

PIHAK KEDUA
PT SEMANGAT WAJA TAMA


SEMANGAT WAJA TAMA
endless spirit

Hana Gus Dwi Wilaya
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT PP(Persero) Tbk.



Niekke Kusuma Wardani
SVP, HEAD OF OPERATION CONTROL & SUPPLY
CHAIN CONTROL DIV.

Rakhtiyar Efendi
SVP, HEAD OF EPC OPERATION
DIVISION

Randy Meria Sihombing
PROJECT MANAGER



MGR-PC EPC



GM-OPS



MGR-PROC OPS EPC



SM-SCC

